



VERBALE DI GARA

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023

SEDUTA PUBBLICA

Oggetto	Appalto per i lavori delle sistemazioni esterne presso il Campus Riello mediante la realizzazione di un percorso esperienziale di conoscenza AGRITECH, aree a verde per sport e aggregazione, piazze multifunzionali nell'area centrale del campus Riello
CIG	B60FD551C6
CUP	J83C22000830005
Importo di gara	281.924,11
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- Che con primo verbale in data 04.04.2025 qui interamente richiamato, in prima seduta pubblica, si è proceduto all'apertura della documentazione amministrativa (BUSTA A) per l'ammissibilità dei concorrenti;

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

L'anno 2025 il giorno 04 del mese di Aprile alle ore 13:30, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Arch. Cristina Ricci, assistito dall'Arch. Marina Fracasso e la Dott.ssa Sabrina Morucci dà atto che non sono presenti i rappresentanti delle ditte offerenti.

SI PROVEDE

- all'apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti ammessi alla gara;
- alla lettura ad alta voce del ribasso offerto dai concorrenti in gara, che di seguito si riporta:

Concorrente	Ribasso offerto
ESSE.CI. SRL UNIPERSONALE	11.83%
Muccitelli S.r.l.	19.23%
AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI SRL	27.24%

Constatato che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, non si esegue il calcolo della soglia anomala.

Rilevato che la migliore offerta risulta quella presentata da AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI SRL che ha offerto un ribasso nella misura del 27,24% (ventisette, duequattro)

Rilevato che l'offerta del suddetto operatore economico presenta costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante

Propone l'aggiudicazione a favore di AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI SRL con sede in via Eleonora Duse 55, Roma (RM), 197, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 201.025,42, cui vanno aggiunti € 5.638,48 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 206.663,90, previa acquisizione di chiarimenti relativi ai costi della manodopera.


Il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara e ai suddetti chiarimenti, sarà trasmesso alla Stazione Appaltante, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge e di bando.

La seduta pubblica si chiude alle ore 15:30

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Cristina RICCI



I componenti del seggio

